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Termes de référence 

Evaluation des facteurs biophysiques de la survie des palétuviers plantés dans le 
projet MANCO, Sine Saloum, Sénégal 

1) Présentation de WeForest 

WeForest est une organisation à but non lucratif  qui soutient la mise en œuvre des programmes de 
restauration de paysages forestiers (RPF) dans les régions tropicales. La mission de WF est de conserver 
et de restaurer l'intégrité écologique des forêts et des paysages en engageant les communautés.  
 

2) Contexte  

WeForest travaille en étroite collaboration avec l'organisation sénégalaise "Oceanium" pour la 
restauration des mangroves dans le Sine-Saloum et en Casamance au Sénégal dans le cadre du 
programme MANCO. L'objectif de la phase 1 du programme était de restaurer 7 020 ha de mangroves en 
par la plantation de Rhizophora et d'Avicennia. En plus de cet objectif d'augmentation de la couverture 
forestière de la mangrove, le projet MANCO vise à créer durablement plus de valeur économique et 
sociale de l'écosystème de la mangrove pour les communautés rurales. Le projet MANCO est également 
en cours de certification (standard VCS + CCB).  

Dans le Sine Saloum, 3 834 ha de mangroves ont été plantés entre 2020 et 2022, en utilisant des 
propagules de Rhizophora mangle, R. racemosa & R. harrisonii (3 817 ha) et des semis d'Avicennia 
germinans cultivés en pépinière (17 ha). Les densités de plantation initiales visaient 5 000 propagules/ha 
pour Rhizophora spp. et 1 000 semis/ha pour Avicennia spp. La sélection des sites de plantation était basée 
sur : 

- Évaluation de l'imagerie historique pour identifier les zones où les mangroves étaient présentes 
avant la sécheresse des années 1970, qui a été l'un des principaux facteurs de la disparition des 
mangroves dans la région ; 

- Consultations avec les autorités départementales,  communales et avec les communautés ; 
- Évaluations sur le terrain prenant en compte des critères tels que la salinité ≤ 65 ppm, le pH 6-8, 

la structure du sol et la proximité de mangroves matures. 

Depuis la plantation, les suivis sur le terrain et par drone ont indiqué que la densité de plants vivants de 
mangroves est très faible dans certaines zones.  Sur les 1099 parcelles de reboisement mesurées dans le 
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Sine Saloum (parcelles d'échantillonnage circulaires de 314m2) entre juin 2022 et avril 2023, 42% ont une 
densité < 500 plants vivants/ha, tandis que 41% des parcelles échantillonnées présentent des densités > 
1500 plants vivants/ha. Les principaux facteurs biophysiques à l'origine de cette grande variation dans le 
succès de la plantation ne sont pas encore compris, ce qui constitue un obstacle important à la formulation 
d'une stratégie de remédiation pour les sites où la mortalité des plantules est élevée. 

2)      Objectifs 

L'objectif principal de cette consultation est de fournir une évaluation complète des facteurs biophysiques 
clés qui influencent la survie des plantules sur le site du programme MANCO dans le Sine Saloum.  Cette 
évaluation devrait guider WeForest et ses partenaires dans la compréhension des facteurs limitant la 
réussite des reboisement et dans la formulation 1) d'une stratégie de remédiation pour remédier aux 
faibles densités de semis observées jusqu'à présent dans le projet, et 2) d'un outil d'évaluation pour la 
sélection des futurs sites de plantation. 

3)      Methodologie 

1. Étude documentaire des ensembles de données, des données spatiales, des informations et 
de la littérature existante. 

2. Travail de terrain pour mesurer les variables biophysiques pertinentes dans les sites de 
restauration du Sine Saloum avec des densités élevées et faibles de plants vivants après la 
plantation, ainsi que dans les forêts de mangroves naturelles de référence. En fonction des 
résultats du point 1), ces variables pourraient inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants ; 

- La salinité, le pH et le potentiel redox (au niveau des racines et en fonction des espèces). 
- Paramètres hydrologiques : par exemple, régimes des marées (au niveau des 

plantations), capacité de drainage et régimes d'inondation. 
- Caractérisation de l'élévation des sites de plantation. 
- Ravageurs biologiques (araignées, bernacles, criquets, etc.). 
- Densité de plantation ( écartement). 

4)      Résultats attendus et calendrier des travaux 

Février-mars 2024 : recherche documentaire 

- Livrable 1 : Proposition d'évaluation (pour le 15 mars) : soumission à WeForest d'une 
proposition détaillant les résultats de l'étude documentaire et l'approche proposée 
ultérieurement pour le travail sur le terrain et les analyses. Les méthodologies proposées 
pour le travail sur le terrain doivent être accessibles pour une utilisation future par 
WeForest et ses partenaires. La proposition doit être conforme au budget alloué par le 
projet pour les activités de reboisement (sensible aux coûts) et prendre en compte le 
niveau de qualification des planteurs et leurs encadrants. La proposition doit également 
inclure un plan de travail détaillé pour le travail sur le terrain. 
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Mars-avril 2024 : travail de terrain dans l'estuaire du Sine-Saloum, Sénégal  

- Livrable 2 : Premier draft de rapport (pour le 30 avril) : soumission à WeForest d'une 
première version du  rapport couvrant les points (a) et (b) ci-dessous (y compris les plans 
pour l'outil de sélection des sites). Le rapport doit inclure : 

- a) Une description complète de l'approche (avec une justification étayée par 
l'analyse des données existantes et par les éléments issus de la recherche 
bibliographique), des méthodologies utilisées et des résultats avec une 
interprétation appropriée pour guider la pratique opérationnelle.   

- b) Outil de prise de décision en matière de remédiation : fournir des 
recommandations opérationnelles consignées dans un plan d'action pour la 
stratégie à adopter dans  les sites de plantation existants à faible densité de 
survie, sur la base de critères d'état spécifiques au site.  Deux lignes d'action 
principales sont prévues : 1) l'abandon du site, 2) la replantation (en indiquant la 
composition des espèces et les densités de plantation spécifiques au site) dans 
des sites de plantation existants ou nouveaux.  

- c) Outil de sélection des sites pour guider le choix des sites de plantation 
potentiels pour la restauration (le cas échéant) et pour les futures campagnes 
de plantation. L'outil doit comprendre une classification spatiale de la zone du 
projet ("raster layer" du SIG) indiquant la pertinence de chaque site pour la 
restauration sur la base de l'interaction de tous les paramètres biophysiques 
considérés (par exemple, la salinité, le pH, la texture du sol, les niveaux 
d'inondation, etc.)  Idéalement, l'outil devrait être capable de séparer les 
Rhizophora spp. et les Avicennia spp.  

Mai 2024 : analyse des données et rapport final  

- Livrable 3 : Deuxième version du  rapport (pour le 15 mai) : soumission à WeForest d'une 
deuxième version du rapport couvrant les points (a) à (c) ci-dessus, y compris l'outil de 
sélection des sites complété pour guider le choix des sites de plantation potentiel pour la 
restauration. 

- Livrable 4 : Rapport final (pour le 30 mai) : soumission du rapport final intégrant les 
commentaires de WeForest. 

Des réunions hebdomadaires seront organisées entre le consultant et WeForest et une réunion technique 
sera organisée une semaine après la remise de chaque document afin de discuter des résultats, de fournir 
un retour d'information et de convenir des prochaines étapes. 

Toutes les données et analyses générées dans le cadre de cette évaluation doivent être soumises à 
WeForest dans un format approprié (word, shp, excel, etc.). 

6)      Spécifications du profil du consultant 
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Essentiel : 

● Expérience pertinente et démontrable de la restauration des écosystèmes de mangrove, de 
préférence dans la région de la Sénégambie.  

● Expérience de plusieurs méthodes pertinentes de collecte et d'analyse de données.  
● Capacité à travailler sur le terrain et à collecter des données dans l'estuaire du Sine-Saloum 

pendant une période prolongée.  
● Formation universitaire dans un ou plusieurs domaines pertinents, par exemple l'écologie 

végétale, la biologie, la foresterie, la restauration des forêts et des paysages, l'écologie du 
paysage, la pédologie. 

● Maîtrise du français ou de l'anglais (de préférence les deux). 

Souhaitable : 

● Expérience en matière de consultance à court terme et de rédaction de rapports (analyse et 
formulation de recommandations exploitables). 

● Expérience de l'utilisation des SIG (QGIS/ArcGIS) comme outil d'analyse et d'évaluation. 

7)      Ressources mises à la disposition du consultant 

- Le consultant bénéficiera de l'accès au personnel compétent de WeForest pour soutenir la 
collecte de connaissances et la planification du travail sur le terrain. 

- Le consultant sera soutenu sur le terrain par le personnel de WeForest et d'Oceanium pour les 
aspects logistiques de l'accès aux sites de plantation. 

- Le consultant aura un accès complet à toutes les données existantes, y compris: 
- Les données de terrain  
- Les géodonnées montrant les polygones de plantation 
- Les données des drones et les analyses qui en découlent 
- La documentation du projet 

8) Propositions de consultation 

Les candidats sont invités à soumettre leur offre au plus tard le 31 janvier 2024 à l'adresse suivante : 
rachel.cohen@weforest.org, en indiquant la référence "MANCO remediation consultancy" dans l'objet 
du courriel. Toute clarification ou détail technique supplémentaire nécessaire à l'offre peut être 
demandé via l'adresse de contact mentionnée ci-dessus.  

Les offres doivent inclure: 

● Une offre technique, y compris le plan de travail/les étapes prévues (pas plus de 4 pages) ; 
● Une offre financière, y compris les tarifs journaliers ; 
● Le CV du consultant démontrant sa capacité à réaliser l'étude ; 
● Au moins deux références professionnelles ; 
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● Une étude/un rapport produit et rédigé par le consultant pour des tâches similaires (si 
disponible).  


